


单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	李立杰	
工作单位	河北省人民医院	
职 称	高级工程师	
采购项目名称	河北银行数字化绩效考核管理系统升级改造项目	
供应商名称	北京冀银科技有限公司	
专家论证意见	<p>1. 建议将本项目功能需求与原有系统进行进一步<sup>比较</sup>明确, 确保系统不出现重复建设的问题,</p> <p>2. 建议明确采购工期(建设)和专业技术人员数量、资质和能力等条件。</p> <p>3. 建议明确软件著作权的所有权和保密条款。</p> <p>同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专家签字	李立杰	日期: 2025年12月23日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王明	
工作单位	石家庄 54111	
职 称	高工	
采购项目名称	河北银行数字化绩效考核管理系统升级改造项目	
供应商名称	北京冀银科技有限公司	
专家论证意见	<p>本次系统开发定位为升级改造,选择单一来源的意见如下:</p> <p>① 本系统是自主研发、自测部署的,本着业务连续性考虑,继续采用与原有开发团队合作的模式。</p> <p>② 从项目实施快速落地角度出发,由于项目实施周期短,开发量大,本着系统升级改造快速落地的原则,继续采用自有人员与原有开发团队合作的模式。</p> <p>③ 从系统业务逻辑复杂或服务现存的角度,系统升级改造依赖于原有架构、业务逻辑等,采用与原有团队合作的模式能保持业务逻辑架构的一致性和连续性,利于将来系统的维护和扩展。</p> <p>综上所述,建议采用单一来源方式与原有团队合作开发。</p>	
专家签字		日期: 2025年12月23日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	郭超	
工作单位	软通动力信息技术集团	
职 称	高工	
采购项目名称	河北银行数字化绩效考核管理系统升级改造项目	
供应商名称	北京冀银科技有限公司	
专家论证意见	<p>1. 绩效考核管理系统是河北银行首个自主研发的信息系统，属于核心无形资产，本期建设需延续河北银行与冀银科技联合协作自主研发模式实施。</p> <p>2. 绩效考核管理系统为河北银行自主设计，涵盖河北银行绩效考核核心管理逻辑，相关机密信息不宜对外披露。基于保密性原则，需由原团队核心人员进行实施。</p> <p>3. 本期建设属于对现有系统优化、升级，基于业务延续性及员工绩效考核改革对系统快速落地的迫切要求，需由原团队进行实施。</p> <p>综上，项目符合“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商采购的”标准，符合单一来源要求。</p>	
专家签字	郭超	日期：2025年12月23日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	马丽伟	
工作单位	河北高速公路集团 石安分公司	
职 称	高工	
采购项目名称	河北银行数字化绩效考核管理系统升级改造项目	
供应商名称	北京冀银科技有限公司	
专家论证意见	<p>根据数字化绩效考核管理系统升级改造项目资料来分析, 该项目符合单一来源采购方式进行, 原因有以下三点:</p> <p>一是原有系统基础上的升级迭代, 本期建设需延续该行科技与数据中心+冀银科技公司联合协作自研开发模式实施。</p> <p>二是时间紧迫性, 其他厂家加入易导致业务中断, 增加不必要的成本, 无法匹配该行员工绩效考核改革对系统快速落地的迫切需求。</p> <p>三是避免绩效考核的核心管理逻辑和思路对外泄露。</p>	
专家签字	马丽伟	日期: 2025年12月13日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	傅振东	
工作单位	河北学探商贸有限公司	
职 称	会计师	
采购项目名称	河北银行数字化绩效考核管理系统升级改造项目	
供应商名称	北京冀银科技有限公司	
专家论证意见	<p>一、因为考虑到重新引入<sup>其他</sup>团队，自身需要进行咨询、论证、需求介绍这样可能会造成已有的<sup>研发</sup>成果的泄密，考虑到自主研发核心系统架构泄密存在风险，导致知识产权归属出现风险。</p> <p>二、时间上，更换公司的话，必然会面临，自主研发原有设计必然会沟通起来会增加额外的时间，导致不能按时投产，对银行造成影响。</p> <p>三、冀银科技公司前期一直参与技术上沟通，更有保证同时保证知识产权完全属于银行等业务的连续性。</p>	
专家签字	傅振东	日期：2025年12月23日